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Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

 
 

Podlimitná zákazka 
 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
(ďalej len „SP“) 

 

PREDMET ZÁKAZKY: 

 
Výstavba novej plynovej kotolne v administratívnej budove Štatistického úradu  

SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre 
 
 
 
Súlad SP so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov potvrdzuje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsedníčka úradu schvaľuje SP: 
 

V Bratislave, dňa:    29.7.2013                                                            PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., v. 
r.                                 ................................................... 

 

 
Bratislava, júl  2013 
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ČASŤ A 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

 

I. Všeobecné informácie  
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Pri realizácii tejto 

zákazky postupuje podľa pokynov uvedených na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 

http://www.evo.gov.sk cez portál elektronického verejného obstarávania (ďalej len „EVO“) 

s publikovanými zákazkami. Číslo zákazky v EVO je 34.02 

Systém EVO využíva na komunikáciu s používateľmi (ako zo strany verejného obstarávateľa tak aj zo 
strany záujemcov/uchádzačov) počítačovú sieť Internet a jej technologické prostriedky. To znamená, že 
na jeho spustenie je potrebné mať na pracovnej stanici s prístupom na Internet nainštalovaný internetový 
prehliadač.  

Potrebné technické vybavenie:  

• Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).  

• Pripojenie na Internet.  

• Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové 
SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.  

• Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (linka: Java).  
• V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina".  
• Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk (linka: 
Adobe Acrobat).  
 
Upozornenie  

Rýchlosť a výkon systému EVO môže byť obmedzená, ak sa používateľ systému EVO pripája do 

internetu prostredníctvom pripojenia, ktoré má nízku rýchlosť (napr. ADSL, DSL, dial-up). 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Adresa organizácie: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26  
Krajina: Slovenská republika 
 
Internetová adresa organizácie (URL): www.statistics.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda 
Telefón: +421 2 50236223 
Fax: +421 2 50236715 
E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu zákazky: 

Výstavba novej plynovej kotolne v administratívnej budove Štatistického úradu SR - 
pracovisko ŠÚ SR v Nitre  

 

 

http://www.evo.gov.sk/
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2.2 Stručný opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je vybudovanie novej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠÚ SR - 

pracovisko ŠÚ SR v Nitre na základe schválenej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby. 

 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Časti B „Opis predmetu zákazky“ týchto SP. 

2.4 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka zákazky (CPV):  
 

45300000-0 – Stavebno inštalačné práce 

45232140-5 – Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania 

45333000-0 – Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom 

42515000-9 - Kotol miestneho vykurovania 

42160000-8 - Zariadenia kotolní 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa 
naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

5 MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Administratívna budova Štatistického úradu SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 
Nitra. 

5.2 Termín uskutočnenia stavby je do 60 dní od odovzdania staveniska. 

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa.  

6.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  

6.3 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od ich doručenia. 

7 DRUH ZÁKAZKY A ZMLUVY 

7.1 Zákazka v zmysle § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác triedy 
45.33 prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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7.2 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.3 Uchádzač predloží vo svojej ponuke návrh zmluvy podľa podmienok uvedených v časti C „Obchodné 
podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP doplnený o časti, ktoré sú v týchto SP 
vyznačené. 

7.4 Zmluva bude uzavretá plne v súlade so SP a ponukou úspešného uchádzača.  

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. 11. 2013. 

8.2 Lehota viazanosti ponúk môže byť verejným obstarávateľom predĺžená v prípade uplatnenia 
revíznych postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznámi 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou 

viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

 

II.  Komunikácia a vysvetľovanie 
 

9    KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať písomne v slovenskom jazyku, a to z dôvodu zabezpečenia úplnosti, obsahu údajov 
v dokumentoch a transparentnosti priebehu podprahovej zákazky.   

9.2 Komunikácia bude uskutočňovaná systémom EVO, prípadne prostredníctvom pošty, faxom, 
elektronickými prostriedkami (e-mailom, na e-mailovú adresu poverenej osoby za uchádzača), 
alebo ich kombináciou.  

10    VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

10.1 V prípade nejasností, potreby objasnenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
podmienok uvedených v SP, alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 
v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich 
vysvetlenie prostredníctvom systému EVO. 

10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie údajov sa považuje žiadosť doručená systémom 
EVO najneskôr do 23. 08. 2013 do 12:00 h. V žiadosti musí byť zrejmá identifikácia záujemcu 
(napr. obchodný názov, sídlo a adresa, príp. e-mailová adresa a kontaktná osoba). 

10.3 Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný 
obstarávateľ oznámi systémom EVO bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže, s uplatnením princípov verejného obstarávania a 
postupom súladným so zákonom o verejnom obstarávaní, doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi systémom EVO súčasne všetkým záujemcom najneskôr 
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
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11 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

11.1 Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác tak, aby si 
záujemcovia sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu 
záujemcu. 

11.2 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác sa uskutoční na Štatistickom úrade SR – 
pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra v dňoch od 05. 08. 2013 do 20. 08. 2013 
v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. 

11.3 Záujemca dohodne termín obhliadky miesta uskutočnenia stavebných prác minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Mária Lányiová, tel: 037/7752 246, e-mail: 

maria.lanyiova@statistics.sk.  

11.4 Verejný obstarávateľ nebude počas obhliadky poskytovať vysvetlenie požiadaviek uvedených v SP. 
Záujemca môže požiadať o vysvetlenie SP verejného obstarávateľa podľa bodov 10.1 a 10.2 týchto 
SP. 

11.5 Verejný obstarávateľ počas obhliadky odovzdá záujemcovi kópiu projektovej dokumentácie 
na CD.   

 
 

III. Príprava ponuky 
12 VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1 Ponuka sa v tomto zadávaní zákazky nepredkladá systémom EVO, ale doručí v lehote na 
predkladanie ponúk  v listinnej podobe na adresu podľa bodu 20.1. 

12.2 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 
jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená čitateľným nezmazateľným atramentom rukopisom, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre 
fyzickú osobu čitateľný. 

12.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka predložená uchádzačom bola spracovaná 
v minimálnom rozsahu a forme presne podľa pokynov uvedených v týchto SP. 

12.4 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky predkladané listy ponuky tvorili jeden pevne spojený 
nerozoberateľný celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, 
alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou 
a opatrený pečiatkou uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list bol očíslovaný. 

12.5 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované  vo výzve na predkladanie 
ponúk a týchto SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie. 

13    JAZYK PONUKY 

13.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní okrem dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

13.2 Ak bude ponuka obsahovať doklad, resp. písomnosť v jazyku inom ako v slovenskom, verejný 
obstarávateľ požaduje priložiť v ponuke k tomuto dokladu, resp. písomnosti aj jej preklad do 
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielu medzi obsahom dokladu, resp. písomnosti 
predloženej v jazyku inom ako v slovenskom a jeho prekladom v jazyku slovenskom, verejný 
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obstarávateľ bude prihliadať, resp. posudzovať preklad takéhoto dokladu, resp. písomnosti do 
jazyka slovenského. 

13.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov môžu byť predložené aj v českom 
jazyku. 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách. 

14.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa rozpočtu a výkazu výmer.  

14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, v ktorej 
uchádzač zohľadní predmet zákazky opísaný v časti B „Opis predmetu zákazky“ týchto SP.   

14.4 Navrhovaná cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať sumár všetkých položiek súvisiacich 
s uskutočnením predmetu zákazky. 

14.5 Navrhovanú cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH. 

14.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

15 OBSAH PONUKY 

15.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzačom predložená ponuka obsahovala: 

15.1.1 názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, faxové číslo, meno 
a priezvisko kontaktnej osoby, jej  telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu 
(v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť uvedené údaje o každom členovi 
tejto skupiny), 

15.1.2 zoznam všetkých dokumentov, ktoré obsahuje ponuka s uvedením počtu listov 
alebo príloh. Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, 

15.1.3 doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených vo 
výzve na predkladanie ponúk, 

15.1.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených 
v ponuke. Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, 

15.1.5 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom stanovenými pre predmetnú podlimitnú zákazku. Vyhlásenie musí 
byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou 
oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny,  

15.1.6 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov takú právnu formu z ktorej 
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bude vyplývať najmä skutočnosť, že členovia tejto skupiny dodávateľov ručia za plnenie 
predmetu zákazky/plnenie zmluvného vzťahu spoločne a nerozdielne, 

15.1.7 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných 
členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať 
v danej veci za každého člena skupiny, 

15.1.8 čestné vyhlásenie uchádzača, že uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu 
podnikateľa na poistnú sumu vo výške minimálne 30 000,- Eur, alebo preukáže, že 
má takúto zmluvu uzatvorenú až do termínu ukončenia realizácie predmetu zákazky, 
ak jeho ponuka bude úspešná, 

15.1.9 návrh zmluvy vyhotovený v súlade s obchodnými podmienkami podľa časti C „Obchodné 
podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP a ponukou uchádzača. Návrh 
zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, 

15.1.10 ďalšie doklady potrebné na uskutočnenie predmetu zákazky: 

– oprávnenie osoby v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia, realizovať výstavbu DP, prípadne aj PP, 

– osvedčenie vydané podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na činnosť revízny technik plynových zariadení, 

– osvedčenie podľa § 16 a  18 vyhlášky č 508/2009 Z. z., 

– oprávnenie pracovníka: „technológia zvárania plastov“ vydaný akreditovaným 
certifikačným orgánom pre certifikáciu vo zváraní a NDT, v zmysle noriem STN EN 
13067 Personál pre zváranie plastov, 

– schválený typový technologický postup spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. na 
výkon prepojovacích prác medzi existujúcim distribučným plynovodom (DP) 
a budovaným pripojovacím.  

15.1.11 návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom 
na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač vyplní a predloží návrh na plnenie kritéria určeného na 
vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 týchto SP. 

16 NÁKLADY NA PONUKU 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk, 
sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Tieto 
zostávajú ako súčasť dokumentácie k predmetnej podprahovej zákazke. 
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IV. Predkladanie ponuky 

17 PREDLOŽENIE PONUKY 

17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

17.2 Uchádzač predloží ponuku v 1 origináli a v 1 kópii na elektronickom nosiči v uzavretom obale 
osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky s uvedením náležitostí podľa bodu 20 týchto SP. 
Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom 
zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na webovej stránke Úradu 
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky doklady 
a dokumenty v kópii na elektronickom nosiči požaduje verejný obstarávateľ predložiť v súlade 
s usmernením k zasielaniu dokumentácie z verejného obstarávania, ktoré je zverejnené na webovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk). Ak ponuka obsahuje dôverné 
informácie, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby tieto údaje v kópii ponuky na 
elektronickom nosiči odstránili v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

17.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

17.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

18 DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODVOLANIE PONUKY UCHÁDZAČOM 

18.1 Uchádzač môže svoju predloženú ponuku doplniť alebo zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk, a to na základe písomnej žiadosti v listinnej podobe podpísanej osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača doručenej verejnému obstarávateľovi. 

18.2 Odvolanie už predloženej ponuky nemá vplyv na právo uchádzača predložiť novú ponuku v lehote 
predkladania ponúk. 

19 OZNAČENIE OBÁLKY S PONUKOU 

19.1 Obálky/obaly ponuky musia byť uzatvorené, prípadne zabezpečené proti nežiaducemu otvoreniu.   

19.2 Na obálkach/obaloch ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

19.2.1 adresa verejného obstarávateľa, 

19.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) a na: 

19.2.3  označenie – „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – Výstavba plynovej kotolne Nitra – 
neotvárať“, 

20 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 
Názov: Štatistický úrad SR 
Obec (mesto): Bratislava 26   PSČ: 824 67  
Ulica: Miletičova  3 
Poschodie: 8    Číslo miestnosti: 807 
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda  

http://www.uvo.gov.sk/


Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-9- 

telefón: 02/50236223,  
fax: 02/50236715  
e-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 
 

20.2 Ponuky doručené osobne sa prijímajú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 h.  

20.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 03. 09.  2013  o 12.00 h. 

20.4 Ponuka, ktorá bude verejnému obstarávateľovi doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, 
bude neotvorená, vrátená subjektu, ktorý ju verejnému obstarávateľovi doručil. 

 

V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

21 OTVÁRANIE PONÚK 

21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 
824 67 Bratislava 26, dňa 03. 09. 2013 o 13:00 h. 

21.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní 
ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti 
a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení 
podnikať. 

21.3 Pred otvorením ponúk sa za účasti všetkých zúčastnených osôb oprávnených zúčastniť sa na 
otváraní ponúk overí neporušenosť ponúk. 

21.4 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné mená, sídla 
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené 
v ponuke sa nezverejňujú. 

21.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do 
piatich dní zaslaná zápisnica z otvárania ponúk obsahujúca všetky náležitosti podľa § 100 ods. 6 

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

22 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

22.1 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou 
na predkladanie ponúk. 

22.2 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených 
dokladov. 

22.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

22.3.1 nesplnil podmienky účasti, 

22.3.2 predložil neplatné doklady, 

22.3.3 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
v určenej lehote alebo 

22.3.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

mailto:verejne.obstaravanie@statistics.sk
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22.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu. 

23 VYHODNOCOVANIE PONÚK 

23.1 Komisia bude vyhodnocovať ponuky len tých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení. 

23.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

23.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk a v týchto SP alebo náležitosti ponuky. 

23.4 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže 
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

23.5 Ak sa pri tejto zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, 
komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné. 

23.6 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky a dôkazy poskytnuté uchádzačom prípadne vylúči ponuku 
podľa § 42 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

23.7 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu.  

23.8 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z podlimitnej zákazky, budú vyhodnocované len podľa 
kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a časti D „Kritérium na vyhodnotenie ponúk“ 
týchto SP. 

23.9 V prípade rovnosti najnižšej ceny za celý predmet zákazky rozhodne o poradí najnižšia cena za 
časť rozpočtu: Ústredné vykurovanie – kotolňa. 

 

 

VI. Prijatie ponuky 

24 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

24.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne po vyhodnotení 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.  

24.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.  

24.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia jeho ponuky 
a identifikáciu úspešného uchádzača. 

 

25 PRÁVNA FORMA, KTORÚ MÁ VYTVORIŤ SKUPINA DODÁVATEĽOV, S KTOROU SA UZATVORÍ ZMLUVA 

25.1 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade, ak sa 
úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý je skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ 
požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili určitú právnu formu z ktorej musí vyplývať 
najmä skutočnosť, akým spôsobom budú konať navonok voči tretím osobám/byť účastníkom 
zmluvného vzťahu a že ručia za plnenie predmetu zákazky/plnenie zmluvného vzťahu spoločne 
a nerozdielne. 
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25.2 Z tejto právnej formy musí vyplývať informácia o tom, kto z členov skupiny dodávateľov zabezpečí, 
ktorú časť alebo časti predmetu zákazky.  

25.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol obsah tejto vytvorenej právnej formy zakotvený v písomnej 
forme – listinnej podobe, pričom úspešný uchádzač, ak je skupinou dodávateľov, je povinný 
predložiť verejnému obstarávateľovi jedno originálne vyhotovenie tejto listiny podpísanej 
oprávnenými zástupcami dotknutých členov skupiny dodávateľov, a to najneskôr pred podpisom 
zmluvy.  

26    UZAVRETIE ZMLUVY 

26.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

26.2 Uzavretá zmluva bude plne v súlade s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

26.3 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, 
uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil druhý v poradí a v prípade, 
že aj druhý uchádzač v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona 
o verejnom obstarávaní uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu s tretím uchádzačom v poradí.  

26.4 Verejný obstarávateľ nepoužije ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 

27 ĎALŠIE OSOBITNÉ PODMIENKY, KTORÝM PODLIEHA PLNENIE ZMLUVY 

27.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil potvrdenie 
o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa platné počas trvania zmluvného vzťahu na poistnú 
sumu vo výške minimálne 30 000,- Eur, alebo preukázal, že má takúto zmluvu zatvorenú až do 
termínu ukončenia realizácie predmetu zákazky, ak jeho ponuka bude úspešná. 
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ČASŤ B 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 
Predmet zákazky: 

 

Výstavba novej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠÚ SR -  pracovisko ŠÚ SR v Nitre  

 

Predmetom zákazky je vybudovanie novej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠÚ SR -  pracovisko 

ŠÚ SR v Nitre na základe schváleného projektu stavby a stavebného povolenia. 

Ide o zmenu spôsobu zásobovania administratívnej budovy pracoviska ŠÚ SR v Nitre, z blokovej kotolne 

cez tepelný kanál, na domovú teplovodnú kotolňu na spaľovanie zemného plynu, umiestnenú na prízemí 

objektu v časti „A“ 

 

Vybudovanie nízkotlakového (NTL) pripojovacieho plynovodu – PP1. 

Verejný obstarávateľ požaduje vybudovať NTL pripojovací plynovod PP1, ktorý  bude pripojený v zmysle 

podmienok pripojenia SPP-distribúcia a.s. a projektovej dokumentácie. PP1 bude pripojený na jestvujúci 

NTL distribučný plynovod DN100 z ocele, PN 2,1 kPa na Rázusovej ul. v Nitre.  

NTL pripojovací plynovod (PP1) bude ukončený na hranici pozemku. Uloženie plynovodu podrobne rieši 

projektová dokumentácia.  

 

Odberné meracie zariadenie spotreby plynu - OMZ 

OMZ verejný obstarávateľ požaduje umiestniť v samostatne stojacej skrini na hranici pozemku verejného 

obstarávateľa v zmysle pripojovacích podmienok SPP-distribúcia a.s. a projektovej dokumentácie. Dvere 

na typovej skrini OMZ plynu budú uzamykateľné, prístupné z verejného priestoru.  

 

Areálový NTL plynovod  

Verejný obstarávateľ požaduje viesť NTL areálový plynovod od plynomera v skrini OMZ plynu v zemi z rúr 

k navrhovanému odbernému miestu – kotolni. Pred vstupom areálového NTL plynovodu do kotolne bude 

na plynovode osadený zemný uzáver so zemnou súpravou pod liatinovým poklopom. Pri odvodovej stene 

stúpne NTL plynovod do výšky 0,5 m nad terén a vojde do kotolne. 

NTL areálové plynovodné potrubie bude vedené prevažne v zelenom páse, čiastočne pod parkoviskom vo 

vzdialenosti 3 m do objektu ŠÚ SR (od základov budovy musí byť vedený vo vzdialenosti min. 2 m). NTL 

areálový plynovod bude dovedený do objektu „A“ – ŠÚ SR – do miestnosti kotolne.  

 

Kotolňa  

Verejný obstarávateľ požaduje vybudovať navrhovanú plynovú kotolňu  na  1. N.P. v samostatnej 

miestnosti. V kotolni požaduje verejný obstarávateľ vykonať  potrebné stavebné práce, napr. osadenie 

sadrokartónovej priečky, dverí, otvory do stien, vybúranie komínových dvierok zvonka na komíne, 

vyčistenie omietok, demontáž a montáž podhľadov v potrebnom rozsahu. V plynovej kotolni budú 

osadené dva kondenzačné plynové kotle, s menovitým výkonom jedného kotla Qt = 49 kW. Celkový 

výkon kotolne: Qtc = 98 kW.  

Kotle majú uzatvorený systém spaľovania. Vzduch na spaľovanie si prisávajú z priestoru kotolne. Kotle 

budú zaústené do komínového telesa zhotoveného z dielov viaczložkového systému , vhodného na 

pretlakovú kondenzačnú techniku. Vyústenie komína je vo výške 11,90 m nad terénom, 2,6 m nad atikou 

časti „A“, zohľadňujúc vyššiu časť „B“. 
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Vetranie kotolne a prívod vzduchu na horenie je zabezpečené prirodzením vetraním.  

Dvere do kotolne budú označené bezpečnostnými tabuľkami. 

 

Kanalizácia v budove – odvod kondenzátu od kotlov: 

Odpadové vody – kondenzát od plynových kondenzačných kotlov v kotolni bude prečerpávaný pomocou 

automatického prečerpávacieho zariadenia – čerpadlo kondenzátu, do najbližšej vetvy splaškovej 

kanalizácie pri existujúcom dreze. Potrubie kondenzu bude vedené pod stropom a bude zaústené do 

vývodu drezovej zápachovej uzávierky (sifónu). 

 

ZTI – Vnútorný vodovod: 

Rozvod studenej pitnej vody – potrebný pre kotolňu bude dovedený od najbližšieho rozvodu SV – pri 

existujúcom dreze. Rozvod bude vedený v súbehu s kondenzačným potrubím do kotolne, kde bude na 

konci rozvodu osadený uzáver vody – uzatvárací ventil a spätný ventil kontrolovateľný. Navrhovaný 

rozvod SV bude pripojený na existujúci rozvod SV pod drezom. 

 

Elektroinštalácia 

Existujúcu elektroinštaláciu v priestore pre kotolňu požaduje verejný obstarávateľ demontovať. Do 

existujúceho rozvádzača HR osadiť dve nové istenia pre osvetlenie a odvod zásuviek. V kotolni na stenu 

osadiť regulátor – dodávka ÚK vrátane snímačov teploty. 

 

Vykurovanie objektu 

Jestvujúci systém vykurovania zostane nezmenený. Potrubie ležatého rozvodu sa pripojí na novú kotolňu. 

Verejný obstarávateľ požaduje vymeniť súčasné panelové radiátory za nové, s výkonom zodpovedajúcim 

tepelným stratám miestnosti po zateplení. Nové telesá sa umiestnia na miesta pôvodných, zohľadňujúc 

polohy pripojovacích potrubí. 

Nové telesá sa doplnia regulačným radiátorovým ventilom s termostatickou hlavicou alebo ručnou 

hlavicou na prívode, na spiatočke regulačnou uzatváracou spojkou. 

Hydraulické vyregulovanie sa docieli prednastavením na regulačnej spojke. 

Podrobný rozpis počtu radiátorov spolu s termostatickými hlavami je uvedený v projektovej dokumentácii 

a v rozpočte uvedenom v časti C Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky. 

 

Bezpečnosť plynového zariadenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby  vyhradené technické zariadenia montovali iba odborne spôsobilé 

právnické resp. fyzické osoby a to len podľa Technickou inšpekciou (TI) osvedčenej PD.  

Pri všetkých stavebných a montážnych prácach je nevyhnutné dodržiavať pravidlá o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  a Nariadenia 

vlády SR č. 396/2013 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky a počas jeho prevádzky je nutné dodržiavať dotknuté STN 

a vyhlášku č. 508/2009 Z. z. 

Zároveň je potrebné mať na zreteli starostlivosť o životné prostredie a v čo možno najväčšej miere 

minimalizovať nepriaznivé účinky na okolie (prašnosť, hluk, znečisťovanie komunikácií a pod.) 

 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač  kládol veľký dôraz na kontrolu všetkých zvarov, tlakovú 

skúšku a skúšku tesnosti.  
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby montážne práce vykonávali iba tí uchádzači, ktorí majú na túto 

činnosť oprávnenie a zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti, a to: 

 

1. Zváračské práce na polyetylénovom potrubí môžu vykonávať len pracovníci, ktorí majú platný 

zváračský preukaz na zváranie rúr a tvaroviek z polyetylénu. 

2. Montážne práce môžu realizovať len zhotovitelia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie v zmysle 

Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. .z. a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre 

práce na plynových zariadeniach. 

3. Zváračské práce na plynovode z ocele môžu vykonávať len pracovníci, ktorí majú platný zváračský 

preukaz a platnú zváračskú skúšku podľa STN EN 287-1 zodpovedajúceho rozsahu. 

4. Uchádzač musí mať schválený typový technologický postup spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. na 

výkon prepojovacích prác medzi existujúcim distribučným plynovodom  a budovaným pripojovacím 

plynovodom. 

5. Uchádzač  sa zaväzuje vykonávať dielo osobami, ktoré majú certifikát resp. oprávnenie 

od výrobcu/alebo výrobcom autorizovaného dovozcu na montáž zariadení, ktoré budú použité pri 

uskutočnení prác. Uchádzač predloží pred realizáciou týchto prác verejnému obstarávateľovi tieto 

certifikáty k nahliadnutiu.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby priebeh montážnych prác a skúšok bol zaznamenaný v stavebnom 

denníku. 

 

Projektová dokumentácia k stavbe bude k dispozícii záujemcom počas obhliadky miesta uskutočnenia 

predmetu zákazky, na ktorej bude uchádzačovi odovzdaná v kópii na CD. 

 

Jednotlivé položky rozpočtu stavby sú uvedené v časti  C – Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu 

zákazky.  

 

V prípade ak je v projekte a rozpočte uvedený konkrétny názov tovaru, verejný obstarávateľ umožňuje 

dodanie aj ekvivalentného tovaru. Uchádzač v ponuke potom tento ekvivalentný tovar označí a zároveň 

predloží porovnanie technických parametrov v projekte navrhovaného tovaru  a ekvivalentného tovaru 

uvedeného v ponuke uchádzača.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje pred začatím prác vybaviť rozkopávkové povolenie, ktoré je súčasťou 

dodávky stavby a vytýčiť jestvujúce inžinierske siete, osvedčenie na vyhradené technické zariadenie 

(vydáva – Technická inšpekcia) a tiež doregulovanie celého systému. 

 

Po dokončení montážnych prác a odskúšaní plynovej kotolne verejný obstarávateľ požaduje vypracovať 

prevádzkový poriadok plynovej  kotolne a  zabezpečiť zaškolenie obsluhy a vyvesiť technologické schémy 

strojnej časti. 
 

 

Upozornenie: 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na § 10a ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní, ktorým verejný obstarávateľ nesmie 

uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 
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b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných 

záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo 

c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača 

spôsobom, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak.  
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ČASŤ C 

OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby predložil návrh zmluvy rešpektujúci doleuvedené 

obligatórne obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom, rešpektujúce dobré mravy 

a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať 

v mene uchádzača. 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

NA VÝSTAVBU NOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE 

ŠTATISTICKĚHO ÚRADU SR - PRACOVISKO ŠÚ SR V NITRE 

 

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:    Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:      Miletičova č. 3, 824 67 Bratislava 26 

IČO:    00166197 

DIČ:    2020830218 

Bankové spojenie:       Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000072444/8180 

Zastúpený:  PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc., predsedníčkou úradu 

Osoby oprávnené konať  

vo veciach technických:  Ing. Renáta Dušová, riaditeľa pracoviska ŠÚ SR v Nitre 

(ďalej len „objednávateľ“)       

       

a 

 

Obchodné meno:     (doplní uchádzač)   

Sídlo:       (doplní uchádzač)  

IČO:        (doplní uchádzač)  

DIČ:       (doplní uchádzač)  

IČ DPH:      (doplní uchádzač)  

Zapísaná:      (doplní uchádzač)  

Bankové spojenie:       (doplní uchádzač)  

Číslo účtu:      (doplní uchádzač)  

Oprávnenie konať v mene spoločnosti:   (doplní uchádzač)  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Výstavba novej 

plynovej kotolne v administratívnej budove Štatistického úradu  SR - pracovisko ŠÚ SR 

v Nitre“ (ďalej len „dielo“) podľa schválenej projektovej dokumentácie (ďalej len „projekt“) a v 

rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu projektovej dokumentácie stavby 
a rozpočtu prác a dodávok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť zhotoviť dielo ako hlavný dodávateľ stavby a toto po jeho dokončení odovzdať 
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

1.4 Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný rešpektovať a plniť  príslušné technické normy, všeobecne 
záväzné právne predpisy a predpisy z oblasti certifikácie. Zhotoviteľ sa riadi taktiež vyjadreniami, 
rozhodnutiami a záväznými stanoviskami orgánov zúčastnených v stavebnom konaní. Doklady a 
certifikáty od všetkých použitých materiálov budú súčasťou odovzdávacích dokladov. 

 
 

Článok 2. 
Termín zhotovenia diela 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje a odovzdá dielo 

v ucelených častiach  v rozsahu a kvalite vymedzenej projektovou  dokumentáciou stavby do 60 

dní od začatia prác  t.j. odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi podľa bodu 2.3.2.). 
Harmonogram prác na diele tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

2.2 V prípade prerušenia realizácie diela resp. jeho časti, ktoré vznikne prekážkou zo strany 

objednávateľa na odovzdanom a prevzatom stavenisku, alebo v prípade, že objednávateľ je 
v omeškaní so svojím plnením podľa tejto zmluvy, alebo je v omeškaní s poskytnutím potrebného 

spolupôsobenia, alebo je v omeškaní s dodaním nevyhnutných podkladov podmieňujúcich riadne 

splnenie predmetu zmluvy, zhotoviteľ môže úmerne predlžiť termín plnenia bez toho, aby bol 
v omeškaní so svojím plnením. Termín zhotovenia diela je možné predĺžiť maximálne o dobu, ktorú 

trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia. Zmluvné strany sa dohodli, že 
prípadné predĺženie termínu bude riešené dodatkom k tejto zmluve. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou pre riadne zhotovenie diela zo strany zhotoviteľa 

v lehote uvedenej v bode 2.1 zmluvy je riadne a včasné poskytnutie spolupôsobenia objednávateľa 

zhotoviteľovi, ktoré spočíva v nasledovnom: 

2.3.1 Začatie realizácie diela  zhotoviteľom do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

2.3.2 Odovzdanie staveniska zbaveného práv tretích osôb a spôsobilého k riadnemu výkonu prác 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy v termíne 3 pracovné dni pred začatím realizácie diela. 

2.3.3 Dodržanie platobných podmienok vzájomne dohodnutých v článku 5 tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa. 
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2.3.4 Doloženie právoplatného stavebného povolenia pre danú stavbu vydaného príslušným 

úradom štátnej správy a projektovej dokumentácie podľa článku 4. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi viac zmennú prevádzku a prácu v dňoch 

pracovného voľna alebo pokoja v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 
Článok 3. 

Cena diela a platobné podmienky  

3.1 Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy je stanovená na základe rozpočtu a výkazu 
výmer, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy: 
Celková cena bez DPH ..............eur 
DPH 20% ..................................eur 
Cena s DPH ..............................eur 
Slovom: ....................................eur 
(doplní uchádzač v súlade s  prílohou č. 3) 
 

3.2 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia realizácie 

diela, ako aj tie, ktoré vzniknú v jeho priebehu, a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok 
pri vykonávaní diela zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak 

bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za dielo je 
vrátane nákladov za: 

a) nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác počas prevádzky administratívnych budov, mimo 

pevný pracovný čas zamestnancov ŠÚ SR, prácu v sobotu, nedeľu a cez sviatky, 

b) prípadné zriadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, 

c) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov 

a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií), 

e) prípadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovej fakturácii po skončení  ucelených častí diela podľa 

harmonogramu prác na diele, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.  Zhotoviteľ má právo vystaviť 
čiastkovú faktúru vždy po odovzdaní príslušnej časti diela a po podpísaní príslušnej zápisnice 

o odovzdaní diela oprávnenými osobami oboch zmluvných strán podľa bodu 7.3 tejto zmluvy. 

3.4 Prílohou každej faktúry je súpis vykonaných prác vrátane podpísanej príslušnej zápisnice 

o odovzdaní diela.   

3.5 Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne bezhotovostne, formou 

prevodov z účtov v bankách. 

3.6 Každá faktúra je splatná v lehote 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

3.7 Faktúra musí obsahovať všetky podstatné náležitosti v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a zákona o dani z pridanej hodnoty.  

3.8 V prípade, ak v ktorejkoľvek faktúre bude chýbať akákoľvek náležitosť uvedená v bode 3.7 tohto 

článku alebo v nej bude chýbať ktorákoľvek príloha faktúry, má objednávateľ právo faktúru vrátiť 
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zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru, príp. priložiť chýbajúce prílohy, doručiť ju 

objednávateľovi, pričom plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi.   

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované dodávky a nevykonané stavebné práce budú z ceny diela 

odpočítané na základe jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer. 

 

 
 Článok 4 

Projektová dokumentácia 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celkom tri paré odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby „Výstavba novej kotolne 

v administratívnej budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre“ (ďalej len „projekt“), a to najneskôr do troch 

pracovných  dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní projektu podpíšu 
oprávnené osoby oboch zmluvných strán odovzdávací protokol. 

4.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou a v prípade, že v nej 

nie sú oprávnené nedostatky brániace riadnej realizácii diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy, je 
schopný toto dielo riadne zhotoviť a odovzdať ho objednávateľovi.  

 
Článok  5 

Podmienky vykonania diela 
 

5.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 2.3.2. O odovzdaní spíšu 

poverené osoby zmluvných strán zápisnicu. 

5.2 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi dodávku elektrickej energie a pitnej vody. 

5.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zoznam  svojich zamestnancov, ktorí budú do priestorov 

administratívnej budovy vstupovať. V prípade, ak okrem zhotoviteľa je pri realizácii diela potrebný aj 

vstup iných subjektov, upovedomí o tom objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie 

ktorých sa zaviazal touto zmluvou na vlastnú zodpovednosť. 

5.5 Prevádzkové a sociálne priestory poskytne zhotoviteľovi objednávateľ. Výrobné zariadenie 

staveniska si zabezpečí zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, 

údržbu, prevádzkovanie, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 

podľa bodu 3.2 tejto zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nasledovné 

doklady: 

 2 x dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, 

 stavebný denník, 

 zápisy o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 

 zápisy o kontrole činnosti a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

 atesty a certifikáty použitých tovarov a zariadení platné v SR, záručné listy 
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 OZS TISR k VTZ v zmysle vyhlášky č. 74/1996 Z. z. ,na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej 

spôsobilosti 

 osvedčenie o typovej skúške kotlov, 

 doklad o preukázaní zhody plnenia STP, 

 prevádzkový poriadok kotolne. 

5.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za protipožiarnu ochranu diela, za bezpečnosť pri práci a za bezpečnosť 

technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a poriadok, 

odstraňovať priebežne na svoje náklady odpady, stavebnú suť a nečistoty vzniknuté pri vlastnej 
činnosti. Zhotoviteľ predloží ku dňu ukončenia preberacieho konania doklad o uložení stavebnej 

sute. 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa poverená osoba 

objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác môže zhotoviteľ pokračovať v prácach. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska až po protokolárne odovzdanie 

zhotoveného diela. 

5.11 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor stavby. Stavebný dozor objednávateľa bude 

vykonávať ............................................... (údaj bude doplnený až pri podpise zmluvy)., ktorý je 
oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a aj to, či sa vykonáva podľa dodanej projektovej 

dokumentácie, podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných právnych 

predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. 

 

5.12 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľa na diele odovzdať 

druhej zmluvnej strane zoznam oprávnených osôb s určením ich kompetencií vo vzťahu k tejto 

zmluve.  

5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň skutočného začatia prác predložiť objednávateľovi 

organizačnú schému svojej výkonnej zložky pre práce na predmete zmluvy s uvedením 
kompetentných osôb a možností kontaktovania sa s nimi (e-mail, poštová adresa, telefón). 

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť: 

a) uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená prevádzka v administratívnych budovách a bude 

zabezpečená ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom, 

b) ochranu diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti diela, 

c) ochranu diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 

zhotoviteľ dielo zhotovuje,  

d) ochranu diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby. 

5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi 

a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, ktoré sa týkajú zhotovenia diela 
a jeho následného užívania.  
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5.16 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. 

V prípade nedodržania týchto povinností zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ na náklady 

zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku aj prostredníctvom tretej osoby. 

5.17 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na diele bude prebiehať najmä 

nasledovnými formami: 

a) doporučenou poštou; 

b) zápisnicou podpísanou oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, (napr. o odovzdaní 

diela). 

5.18 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele riadne preskúmať a vyhodnotiť všetky okolnosti, 

ktoré by mohli mať dopad na podmienky zhotovenia diela, oboznámiť sa so všetkými podmienkami, 

ktoré sa vzťahujú na miesto zhotovenia diela (napr. zdroje energie a vody a ich napojenia, prístupy, 
a pod.) V prípade, že zhotoviteľ zistí možné problémy pri zhotovovaní diela alebo jeho následnom 

užívaní, je povinný bezodkladne o tom písomne informovať objednávateľa. V prípade porušenia 
ktorejkoľvek z týchto povinností zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností.  

5.19 Dielo musí byť zhotovené v súlade so všeobecne záväznými predpismi, normami a smernicami 

platnými v Slovenskej republike v čase zhotovovania diela.   

5.20 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a výrobky 

určené a potrebné ku zhotoveniu diela boli dostatočne chránené pred poškodením a krádežou a to 

až do dňa odovzdania diela objednávateľovi a podpísania zápisnice o odovzdaní diela. 

5.21 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať kedykoľvek realizáciu výkonov zhotoviteľa 
pri zhotovovaní diela, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ použije alebo použil na 

zhotovenie diela. 

5.22 V prípade zistenia chyby alebo nesúladu zhotovovaného diela s touto zmluvou a jej prílohami, je 

zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená 
objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali 

chyby a nesúlad známymi, má objednávateľ právo zabezpečiť vykonanie nápravy prostredníctvom 
tretích osôb na náklady zhotoviteľa.  

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré 

majú také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti zhotovovaného diela a pri bežnej údržbe 
spĺňali okrem požiadaviek ukladaných platnými STN, SZN EN a inými nadväznými predpismi, ako 

napríklad zákonom č.  133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, musia spĺňať požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, 

ochrany proti hluku, úsporu energie, a aby bolo dielo po celú túto dobu životnosti spôsobilé na 
užívanie spôsobom a na účel, na ktorý je určené a aby spĺňalo estetické kritéria obvyklé pre daný 

druh stavieb.   

5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo osobami, ktoré majú certifikát resp. oprávnenie 
od výrobcu/alebo výrobcom autorizovaného dovozcu na montáž zariadení, ktoré budú použité pri 

uskutočnení prác. Zhotoviteľ predloží pred realizáciou týchto prác objednávateľovi tieto certifikáty 

k nahliadnutiu. Objednávateľ môže zamedziť pokračovanie v prácach, ak mu zhotoviteľ nepredloží 
tieto certifikáty, až do doby ich predloženia. 

5.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zváračské práce na potrubí z polyetylénu len zamestnancami, 

ktorí majú platné zváračské preukazy na zváranie rúr a tvaroviek z polyetylénu a zváračské práce na 
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oceľovom potrubí len zamestnancami, ktorí majú platnú zváračskú skúšku podľa STN EN 287-1 

zodpovedajúceho rozsahu. 

5.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má schválený typový technologický postup spoločnosťou SPP – 
distribúcia, a.s. na výkon prepojovacích prác medzi existujúcim distribučným plynovodom  

a budovaným pripojovacím plynovodom. 

5.27 Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré použije na zhotovenie diela, nepožívali 

alkoholické nápoje, omamné a im podobné látky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že niektorý 
z pracovníkov zhotoviteľa vykazuje známky vplyvu alkoholických, omamných a im podobných látok, 

je oprávnený o tom upovedomiť zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne tomuto 

pracovníkovi zabrániť v ďalšom vykonávaní prác a z priestorov staveniska takéhoto pracovníka 
vykázať do času, kým nepominú účinky pôsobenia uvedených látok.  

5.28 Zhotoviteľ je povinný až do odovzdania diela zabraňovať možným škodám, a to najmä chránením 

stavby pred neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa alebo tretích osôb. 

5.29 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky administratívnych 

budov objednávateľa, zhotoviteľ je povinný pristupovať k jednotlivým úkonom s maximálnou 

citlivosťou. 

5.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne 

stavenisko vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. 

5.31 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavreté poistenie o zodpovednosti za škodu podnikateľa počas 
celého trvania tejto zmluvy na poistnú sumu vo výške minimálne 30 000 eur a tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. (Toto ustanovenie bude definitívne platiť až pri podpise zmluvy s úspešným 
uchádzačom). 

 

 

Článok 6 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, zodpovednosť za vady diela 

 

6.1 Zmluvné strany' sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením 

a odovzdaním diela objednávateľovi. Dielo ako celo bude riadne dokončené, vykonaním skúšok 

v zmysle platných STN preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných 
projektom stavby. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje prebrať od zhotoviteľa dielo ak vady a nedorobky vyšpecifikované 

v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú odstránené. 

6.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

6.4 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred, kedy bude 

predmet plnenia pripravený na odovzdanie. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný pripraviť pred začatím preberacieho konania všetky doklady zhotoviteľa, ktoré 

sú potrebné k odovzdaniu a prevzatiu diela a následne ku kolaudačnému konaniu. 
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6.7 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať: 

 základné údaje diela, 

 zhodnotenie akosti diela, 

 revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, 

 stavebný denník, 

 projekt skutočného vyhotovenia, so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných 

prác, 

 súpis vád a nedorobkov s termínmi ich odstránenia, 

 zoznam odovzdaných dokladov, 

 doklad o likvidácii stavebného odpadu, ak takýto vznikne činnosťou zhotoviteľa, 

 dátumy podpisy oprávnených osôb oboch zmluvných strán na prevzatie diela. 

 

6.8 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ. 
 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania, objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

6.11 Záručná doba na stavebné  práce je ....................... mesiacov a na dodávky v zmysle záručných 

listov dodávateľov minimálne ........................ mesiacov (doplní uchádzač v súlade s 
ponukou). Záruka začína plynúť dňom nasledujúcim po dni bezvadného odovzdania diela 

objednávateľovi. 

6.12 Zmluvné strany sa dohodli že v prípade vady diela, počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia zmluvy do 24 hod 

od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čase, ktorý je technicky 
možný ako najkratší. Termín odstránenia sa dohodne písomnou formou. 

6.14 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradný 

predmet plnenia. Termín dodania bude dohodnutý písomnou formou. 

6.15 Objednávateľ je povinný dodržať prevádzkovo - technické podmienky výrobcov a dodávateľov 

jednotlivých komponentov. V prípade nedodržania zaniká nárok na záručné plnenie. 
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Článok 7 
Sankcie 

7.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou, môže si 
zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky 

za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie 

sám nezapríčinil, ale bolo spôsobené situáciou, ktorú nemohol ovplyvniť. 

7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením prác v lehote uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy 

a podľa harmonogramu prác na diele, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo a to za každý aj začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom skutočne odovzdá dielo alebo jeho 

príslušnú časť objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. 

7.3. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo 

v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

7.5. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 6.13 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania. 
 

 

 
Článok 8 

Odstúpenie od zmluvy 

 

8.1 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka ako aj v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou 

zmluvnou stranou podľa bodu 8.2 tohto článku. 

8.2 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje: 

a) nedodržanie kvality prác a materiálov zhotoviteľom, 

b) nedodržanie termínu vykonania diela podľa bodu 2.1 a podľa harmonogramu prác na diele, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, 

c) podvod zhotoviteľa alebo spáchanie trestného činu v súvislosti so zhotovovaním diela, 

d) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam tejto zmluvy alebo 

požiadavkám objednávateľa,  

e) ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu, 

f) ak bol zhotoviteľom podaný návrh na povolenie vyrovnania, 

g) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie, 

h) neuhradenie faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou v termíne splatnosti zo strany 

objednávateľa a toto bolo spôsobené jeho zavinením, 
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i) neposkytnutie súčinnosti ako aj podkladov zhotoviteľovi v zmysle príslušných ustanovení tejto 

zmluvy.  

8.3 V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi nárok na náhradu škody 

s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou. 
Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných 

prác a s tým spojených nákladov.   

8.4 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 ods. 1 a 2 Obchodného 
zákonníka. 

8.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane doporučeným listom na 

kontaktnú adresu. Pred odstúpením od zmluvy môže každá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú 

stranu, aby vykonala nápravu stavu, ktorý odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. 

8.6 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, kedy došlo 

k odstúpeniu od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. Splatnosť faktúry je 
60 dní od jej doručenia objednávateľovi. V tejto faktúre budú vyrovnané všetky platby vykonané 

medzi zmluvnými stranami v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do dňa odstúpenia od 
zmluvy, ako aj všetky finančné nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia 

faktúry.  

 
 

 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

9.1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k tejto 

zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.2. Dodatok k zmluve nemôže byť uzavretý, ak je v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

9.3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vzťahu na predmet a obsah tejto 

zmluvy. 

9.4. V prípade zmeny názvu alebo obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtov, zmeny kontaktnej 
osoby, zmeny zoznamu oprávnených osôb, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť 

bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom.  

9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy. 

9.6. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k 
obsahu a účelu zmluvy. 
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9.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po 

podpísaní dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ. 

9.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv . 

 

 

V ..................................                                         V  Bratislave 

 

dňa ...............................................                         dňa.................................................. 

 

Zhotoviteľ:                                                      Objednávateľ: 

 

....................................................                          ...........................................................     

  

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy. 

Príloha č. 2 – Harmonogram prác 

Príloha č. 3 – Podrobná kalkulácia ceny (Rozpočet, Výkaz výmer ) 

Príloha č. 4 – Uzavreté poistenie o zodpovednosti za škodu podnikateľa... (predloží až úspešný 

uchádzač) 

(Všetky prílohy doplní uchádzač). 
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Príloha č. 1 k zmluve č.:  

Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

(doplní uchádzač v súlade s časťou B - Opis predmetu zákazky, týchto SP) 

 

 



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-28- 

 

Príloha č. 2 k zmluve č.:  

Harmonogram prác 

 

(doplní uchádzač na ucelené časti predmetu zákazky) 



Podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-29- 

 

Príloha č. 3 k zmluve:  

Podrobná kalkulácia ceny  

Výkaz výmer 

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa Položiek

30.5.2013

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00

Objednávateľ
25 0,00

Dátum a podpis Pečiatka

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

ZRN (r. 1-6)

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V 

NITRE   
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITREDátum: 30.5.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

VAL-13-

001

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE   

100     Výstavba novej kotolne   

100-1         Stavebná časť   

100-2         Ústredné vykurovanie - výmena radiátorov   

100-3         Ústredné vykurovanie - kotolňa   

100-4         Plynoinštalácia , ZTI, areál.NTL plyn   

100-5         NTL pripojovací plynovod   

100-6         Elektroinštalácia    
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

30.05.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

Stavebná časť Nitra
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ROZPOČET             

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   Stavebná časť             

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:   
 

            
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   HSV Práce a dodávky HSV       0,000   

  D   6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie       0,000   

1 K 011 
611461115 Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Príprava betónových podkladov 

(Baumit BetonKontakt) 
m2 6,338 0,000 0,000 20,0 

2 K 011 
611461141 Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, 

Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm 
m2 6,338 0,000 0,000 20,0 

3 K 011 
611461146 Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit 

Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm 
m2 6,338 0,000 0,000 20,0 

4 K 011 
612465115 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Príprava betónových podkladov 

(Baumit BetonKontakt) 
m2 25,690 0,000 0,000 20,0 

5 K 011 
612465141 Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, 

Baumit Vyrovnávacia stierka (Baumit PutzSpachtel) hr. 3 mm 
m2 25,690 0,000 0,000 20,0 

6 K 011 
612465146 Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit 

Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm 
m2 25,690 0,000 0,000 20,0 

7 K 014 
631311131 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 

a hr.do 240 mm 
m3 0,216 0,000 0,000 20,0 

  D   9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie       0,000   

8 K 013 
963015111 Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 0,06 t ,  -

0,00500t 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

9 K 013 
965042121 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt 

hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t 
m3 0,108 0,000 0,000 20,0 

10 K 013 971033331 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm,  -0,02600t ks 1,000 0,000 0,000 20,0 
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11 K 013 971033351 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm,  -0,08000t ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

12 K 013 
971036007 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -

0,00008t 
cm 175,000 0,000 0,000 20,0 

13 K 013 
971046003 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - betónových, 

obkladov -0,00003t 
cm 60,000 0,000 0,000 20,0 

14 K 013 
971046007 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - betónových, 

obkladov -0,00011t 
cm 60,000 0,000 0,000 20,0 

15 K 013 
974031132 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 70 mm,  -0,00600t 
m 3,250 0,000 0,000 20,0 

16 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,682 0,000 0,000 20,0 

17 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 6,138 0,000 0,000 20,0 

18 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,682 0,000 0,000 20,0 

19 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1,364 0,000 0,000 20,0 

20 K 013 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 0,682 0,000 0,000 20,0 

  D   99 Presun hmôt HSV       0,000   

21 K 014 
999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 

25 m 
t 0,894 0,000 0,000 20,0 

  D   PSV Práce a dodávky PSV       0,000   

  D   713 Izolácie tepelné       0,000   

22 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 1,080 0,000 0,000 20,0 

23 M MAT 2837577007 Podlahový EPS 100 S; Rozmer 1000x800 mm; 10 cm ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

24 K 713 
713191120 Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do 

výšky 100mm- fólia PE 
m2 1,500 0,000 0,000 20,0 

  D   763 Konštrukcie - drevostavby       0,000   

25 K 763 
763115112 Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 

100mm 
m2 4,424 0,000 0,000 20,0 

26 K 763 
763147901 Obklad rozvodov sadrokartónom na nosnú kovovú konštrukciu, doska RB 12,5 

mm 
m2 3,300 0,000 0,000 20,0 

27 K 763 
763181132 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 100 

mm 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

28 K 763 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m t 0,229 0,000 0,000 20,0 

  D   766 Konštrukcie stolárske       0,000   

29 K 766 
766661112 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej 

zárubne, jednokrídlové 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 
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30 M MAT 
6116017190 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   800x1970 mm, kľučka-kľučka, 

zámok s vložkou 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

31 K 766 998766203 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   767 Konštrukcie doplnkové kovové       0,000   

32 K 767 767510111 Montáž kanálových krytov osadenie krytov kg 33,912 0,000 0,000 20,0 

33 M MAT 1361201490 Plech oceľový ryhovaný hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185  4,0mm t 0,037 0,000 0,000 20,0 

34 K 767 767581801 Demontáž podhľadov kaziet,  -0,00500t m2 41,258 0,000 0,000 20,0 

35 K 767 767584152.1 Montáž podhľadov kazetových z kaziet veľkosti 600 x 600 mm m2 34,920 0,000 0,000 20,0 

  D   776 Podlahy povlakové       0,000   

36 K 775 776591920 Oprava podláh povlakových do 0,50m2 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

  D   783 Dokončovacie práce - nátery       0,000   

37 K 783 
783894312 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym 

stropov dvojnásobný 
m2 6,338 0,000 0,000 20,0 

38 K 783 
783894322 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym 

stien dvojnásobný 
m2 29,690 0,000 0,000 20,0 

39 K 783 
783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter 

sadrokartón. stien 2x 
m2 12,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: Stavebná časť

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 30.05.2013

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

713 Izolácie tepelné 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

766 Konštrukcie stolárske 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000

Celkom 0,000  
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

03.06.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

Ústredné vykurovanie - výmena radiátorov Nitra
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ROZPOČET             

       

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   Ústredné vykurovanie - výmena radiátorov           

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:   
 

            
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   PSV Práce a dodávky PSV       0,000   

  D   733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie       0,000   

1 K 731 
733111102 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

10 
m 12,000 0,000 0,000 20,0 

2 K 731 
733111103 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

15 
m 12,000 0,000 0,000 20,0 

3 K 731 
733111108 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

50 
m 2,000 0,000 0,000 20,0 

4 K 731 
733113118 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 

rúrok závitových DN 50 
ks 170,000 0,000 0,000 20,0 

5 K 731 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 26,000 0,000 0,000 20,0 

6 K 731 998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   734 Ústredné kúrenie, armatúry.       0,000   

7 K 731 734209104 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 ks 85,000 0,000 0,000 20,0 

8 K 731 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 340,000 0,000 0,000 20,0 

9 K 731 734211122 Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8 ks 85,000 0,000 0,000 20,0 

10 M MAT 
4849211043 Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H" DESIGN, s diaľkovým 

snímačom, 6 - 28°C, prípojný závit M 30 x 1,5 Herz obj.č.1946098 
ks 53,000 0,000 0,000 20,0 

11 M MAT 
4849211016 Príslušenstvo vykurovania HERZ Ručný ovládač série 9000 "Design"  Herz 

obj.č.1910280 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

12 M MAT 4228461003 Herz ventil priamy TS-90 1/2"  obj.č.1772391 ks 84,000 0,000 0,000 20,0 

13 M MAT 4228461007 Herz ventil rohový  TS-90 1/2"   obj.č.1772491 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 
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14 M MAT 4228461087 Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2   obj.č.1392301 ks 80,000 0,000 0,000 20,0 

15 M MAT 4228461090 Herz ventil spiatočkový RL-5, rohový 1/2   obj.č.1392401 ks 5,000 0,000 0,000 20,0 

16 M MAT 3194166500 Prechodka redukovaná  č. 241 138240 D 1/2x3/8" ks 170,000 0,000 0,000 20,0 

17 M MAT 
484th-v Termostatická hlavica pre reg.radiátor. ventil-v masívnom prevedení proti 

vandalizmu,krádeži a neoprávnenému zásahu 
ks 30,000 0,000 0,000 20,0 

18 K 731 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá       0,000   

19 K 731 
735154041 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-

900 mm 
ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

20 K 731 
735154042 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-

1200 mm 
ks 7,000 0,000 0,000 20,0 

21 K 731 
735154043 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-

1800 mm 
ks 32,000 0,000 0,000 20,0 

22 K 731 
735154123 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 

1400-1800 mm 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

23 K 731 
735154124 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 

2000-2600 mm 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

24 K 731 
735154141 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 

700-900 mm 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

25 K 731 
735154142 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 

1000-1200 mm 
ks 11,000 0,000 0,000 20,0 

26 K 731 
735154143 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 

1400-1800 mm 
ks 27,000 0,000 0,000 20,0 

27 K 731 
735154144 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 

2000-2600 mm 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

28 K 731 
735158110 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice 

jednoradového 
ks 42,000 0,000 0,000 20,0 

29 K 731 
735158120 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice 

dvojradového 
ks 43,000 0,000 0,000 20,0 

30 M MAT 
4845366630 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600x0700 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

31 M MAT 
4845366640 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600x0800 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

32 M MAT 
4845366660 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600X1000 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

33 M MAT 
4845366680 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600X1200 
ks 5,000 0,000 0,000 20,0 
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34 M MAT 
4845366700 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600X1400 
ks 17,000 0,000 0,000 20,0 

35 M MAT 
4845366720 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným 

konvektorom  600x1600 
ks 15,000 0,000 0,000 20,0 

36 M MAT 
4845374400 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x0800 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

37 M MAT 
4845374600 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x1000 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

38 M MAT 
4845374800 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x1200 
ks 10,000 0,000 0,000 20,0 

39 M MAT 
4845375000 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x1400 
ks 9,000 0,000 0,000 20,0 

40 M MAT 
4845375200 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x1600 
ks 7,000 0,000 0,000 20,0 

41 M MAT 
4845375350 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom  600x1800 
ks 8,000 0,000 0,000 20,0 

42 M MAT 
4845378700 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi  400x1600 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

43 M MAT 
4845378900 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi  400x2200 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

44 M MAT 
4845380750 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi  600x1400  
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

45 M MAT 
4845380950 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi  600x1800  
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

46 M MAT 
4845381250 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi  600x2600 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

47 M MAT 484stojan-vt Stojany na vykurovacie teleso pár 85,000 0,000 0,000 20,0 

48 K 731 998735203 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   783 Dokončovacie práce - nátery       0,000   

49 K 783 
783401811 Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 

mm 
m 445,000 0,000 0,000 20,0 

50 K 783 
783424340 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a 

základný náter 
m 445,000 0,000 0,000 20,0 

  D   OST Demontáž       0,000   

51 K 731 
733191902 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilených 

- montáž do DN 10 
m 32,000 0,000 0,000 20,0 

52 K 731 
733191903 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilených 

- montáž DN 15 
m 40,000 0,000 0,000 20,0 
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53 K 731 
733191918 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením 

DN 50 
ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

54 K 731 733192928 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 108 m 2,000 0,000 0,000 20,0 

55 K 731 
733193922 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom 

priemer 76 
ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

56 K 731 734200821 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t ks 176,000 0,000 0,000 20,0 

57 K 731 734300821 Demontáž armatúry horúcovodnej, rozpojenie skrutkovania do DN 15 ks 176,000 0,000 0,000 20,0 

58 K 731 
735151812 Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dľžky 

nad 1500 do 2820 mm,  -0,02326t 
ks 30,000 0,000 0,000 20,0 

59 K 731 
735151822 Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dľžky nad 

1500 do 2820 mm,  -0,04675t 
ks 52,000 0,000 0,000 20,0 

60 K 731 
735151832 Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 

1500 do 2820 mm,  -0,07003t 
ks 6,000 0,000 0,000 20,0 

61 K 731 
735191903 Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo 

hliníkových 
m2 400,000 0,000 0,000 20,0 

62 K 731 
735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. 

vykurovacích telies 
m2 400,000 0,000 0,000 20,0 

63 K 731 735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies m2 400,000 0,000 0,000 20,0 

64 K 731 
735890803 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 

24m 
t 68,000 0,000 0,000 20,0 

  D   Ostatné Ostatné       0,000   

  D   HZS HZS       0,000   

65 K PK Dmp Drobné montážne práce hod 10,000 0,000 0,000 20,0 

66 K PK MV Murárska výpomoc hod 10,000 0,000 0,000 20,0 

67 K PK ZaSP Zaregulovanie a skúšobná prevádzka hod 72,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: Ústredné vykurovanie - výmena radiátorov

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 03.06.2013

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000

OST Demontáž 0,000

Ostatné Ostatné 0,000

HZS HZS 0,000

Celkom 0,000  
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

03.06.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

Ústredné vykurovanie - kotolňa Nitra
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ROZPOČET             

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   Ústredné vykurovanie - kotolňa           

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:   
 

            
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   PSV Práce a dodávky PSV       0,000   

  D   713 Izolácie tepelné       0,000   

1 K 713 
713400852 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej 

úpravy,  -0,03500t 
m2 3,000 0,000 0,000 20,0 

2 K 713 713400921 Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami ks 8,000 0,000 0,000 20,0 

3 K 713 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 23,000 0,000 0,000 20,0 

4 K 713 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m 90,000 0,000 0,000 20,0 

5 M MAT 2837741541 TUBOLIT izolácia - trubica   22/13-DG-A (120)  ARC-0403  Armacell  AZ FLEX m 7,000 0,000 0,000 20,0 

6 M MAT 2837741570 TUBOLIT izolácia - trubica   35/20-DG-A (46)  ARC-0202  Armacell  AZ FLEX m 16,000 0,000 0,000 20,0 

7 M MAT 2837741590 TUBOLIT izolácia - trubica   48/20-DG-A (32)  ARC-0204  Armacell  AZ FLEX m 6,000 0,000 0,000 20,0 

8 M MAT 2837741604 TUBOLIT izolácia - trubica   60/20-DG (28)  ARC-0057  Armacell  AZ FLEX m 84,000 0,000 0,000 20,0 

9 M MAT p-tbl-pe-50-15-3 Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

10 K 713 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   731 Ústredné kúrenie, kotolne       0,000   

11 K 731 731249211 Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy TUV súb 2,000 0,000 0,000 20,0 

12 K 731 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

13 K PK m-zariadenia Montáž zariadenia kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

14 M MAT 
k-WB2HA-200-
2x60 

Zostava Vitodens 200-W Viessmann B2HA 2x60kW kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

15 M MAT prip.sada vo Pripájacia sada vykurovacieho okruhu 45/60kW kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

16 M MAT k-sk-2x45/60 Kaskáda spalín 2x 45/60 kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

17 M MAT k-rk150 Revízny kus priamy Dn 150 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 
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18 M MAT k-uv-r25 Uzatvárací ventil  R 1", PN10 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

19 M MAT k-nz-geno-n70 Neutralizačné zariadenie GENO-NEUTRA V N-70  kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

20 M MAT k-g-8 Neutralizačný granulát 8kg ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

21 M MAT k-zpk Zariadenie na prečerpávanie kondenzátu ob.č.7374796 kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

  D   732 Ústredné kúrenie, strojovne       0,000   

22 K 731 732199100 Montáž orientačného štítka súb 12,000 0,000 0,000 20,0 

23 M MAT 426d-os Dodávka orientačných štítkov ks 12,000 0,000 0,000 20,0 

24 K 731 998732202 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

25 K 731 m-an Montáž - anuloid ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

26 M MAT 426d-hvt-120/80 Hydraulický vyrovnávač tlakov 120/80 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

27 K 731 m-č Montáž - čerpadlo ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

28 M MAT 4268150049 GRUNDFOS MAGNA D 40-100 F PN6/10 1x230-240V 50Hz   obj.č.  96281021 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

29 M MAT 426d-vd-a-40-30 Vyrovnávací diel A 40-30, Pn 6 kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

30 K PK m-diviconu Montáž Diviconu kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

31 M MAT 426d-rms-m31-40 Rýchlomontážna sada M31, Dn40 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

32 K PK m-filsoft II Montáž filtra FILLSOFT II, Filcontrol Reflex kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

33 M MAT 426filsoft II-reflex Zmäkčovací filter FILLSOFT II,doplňovacie zariadenie Filcontrol Reflex kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

34 K PK m-ten Montáž tlakovej expanznej nádoby kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

35 M MAT 
426d-ten-rx-
m250/6 

Tlaková expanzná nádoba Reflex N 250/6 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

  D   733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie       0,000   

36 K 731 
733111102 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

10 
m 5,000 0,000 0,000 20,0 

37 K 731 
733111103 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

15 
m 7,000 0,000 0,000 20,0 

38 K 731 
733111105 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

25 
m 16,000 0,000 0,000 20,0 

39 K 731 
733111107 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

40 
m 6,000 0,000 0,000 20,0 

40 K 731 
733111108 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 

50 
m 84,000 0,000 0,000 20,0 

41 K 731 
733113117 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok 

závitových DN 40 
ks 4,000 0,000 0,000 20,0 
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42 K 731 
733113118 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok 

závitových DN 50 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

43 K 731 733141102 Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50 ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

44 K 731 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 118,000 0,000 0,000 20,0 

45 K 731 733191114 Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60 ks 16,000 0,000 0,000 20,0 

46 K 731 998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   734 Ústredné kúrenie, armatúry.       0,000   

47 K 731 734173214 Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50 súb 2,000 0,000 0,000 20,0 

48 K 731 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 8,000 0,000 0,000 20,0 

49 K 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

50 K 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

51 K 731 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 5,000 0,000 0,000 20,0 

52 K 731 734211122 Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

53 K 731 734241213 Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

54 K 731 734241215 Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

55 K 731 734241217 Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

56 K 731 
734391124 Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 

7533.1 - stočené 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

57 K 731 734421150 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

58 K 731 734494121 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

59 K 731 734499211 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

60 M MAT 4225700200 ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8" ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

61 M MAT 4225701600 ARCO guľový ventil s páčkou, MF, PN 25 1/2" ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

62 M MAT 3882212100 ZENNER-Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 15,dĺžky 170 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

63 M MAT 4225700500 ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1" ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

64 M MAT 4225700700 ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4" ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

65 M MAT 4225700800 ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2" ks 5,000 0,000 0,000 20,0 

66 M MAT 484AOV10-flanco Automatický odvzdušňovací ventil  AO10 Flanco ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

67 K 731 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   764 Konštrukcie klampiarske       0,000   

68 K PK m-kom Montáž komína kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

69 M MAT 
5538106503 KAMINODUR ERS, EAD Zberač kond. s up. platňou a nátrubkom R1/2" KOU 

6.31.13 DN 150 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 
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70 M MAT 5538105397 KAMINODUR ERS, EAD Kontrol. otvor 120/180 *REU 6.25.25 DN 150 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

71 M MAT 5538105243 KAMINODUR ERS, EAD Zausťovací diel 90° ATU 3.13.90 DN 150 ks  1,000 0,000 0,000 20,0 

72 M MAT 5538105355 KAMINODUR ERS, EAD Prechod. diel EAD/AGS USU 5.16.23 DN 150 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

73 M MAT 5538105523 KAMINODUR ERS, EAD Ukončovací diel ABU 6.40.03 DN 150 ks  1,000 0,000 0,000 20,0 

74 M MAT 5538105019 KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

75 M MAT 5538105005 KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 150 ks 11,000 0,000 0,000 20,0 

76 M MAT 5538105173 KAMINODUR ERS, EAD Koleno 90° BSU 2.11.90 DN 150 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

77 M MAT 5538105589 KAMINODUR ERS, EAD 3-bodová up. objímka HAL 9.11.53 DN 80 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

78 M MAT 553HAL9-22-53 KAMINODUR ERS, EAD Podložná doskaHAL 9.22.53, DN 150 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

79 M MAT d-sd-150 Stenový držiak HAL 9.12.43 - Dn 150 ks 6,000 0,000 0,000 20,0 

80 M MAT 
5538105747 KAMINODUR ERS, EAD Stenový držiak, spevnený HAL 9.13.53 W = 240 ÷ 320 

mm DN 150 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

81 M MAT 5538105383 KAMINODUR ERS, EAD Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

82 K PK m-zal Montáž žaluzie ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

83 M MAT z-250/200 Protidažďová žaluzia s mriežkou IMOS 250x200 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

84 M MAT MD Mimostavenisková doprava % 0,000 0,000 0,000 20,0 

85 K PK PPV-MV PPV + MV % 0,000 0,000 0,000 20,0 

86 K PK vp Vnútrostaveniskový presun kpl 1,000 0,000 0,000 20,0 

  D   767 Konštrukcie doplnkové kovové       0,000   

87 K 767 
767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 

kg 
kg 80,000 0,000 0,000 20,0 

88 M MAT m-4 Atypické konštrukcie -doplnkové kovové t 0,080 0,000 0,000 20,0 

89 K 767 
998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 

12 do 24 m 
% 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   783 Dokončovacie práce - nátery       0,000   

90 K 783 
783225100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 

dvojnás. 1x s emailov. 
m2 12,000 0,000 0,000 20,0 

91 K 783 
783226100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 

základný 
m2 12,000 0,000 0,000 20,0 

92 K 783 
783424340 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a 

základný náter 
m 5,000 0,000 0,000 20,0 

93 K 783 783424740 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný m 113,000 0,000 0,000 20,0 

  D   Ostatné Ostatné       0,000   

  D   HZS HZS       0,000   
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94 K PK MV Murárska výpomoc hod 5,000 0,000 0,000 20,0 

95 K PK OP Odborná prehliadka hod 15,000 0,000 0,000 20,0 

96 K PK PP Prevádzkový poriadok hod 20,000 0,000 0,000 20,0 

97 K PK RS Revízna správa hod 15,000 0,000 0,000 20,0 

98 K PK SK Spustenie kotla hod 20,000 0,000 0,000 20,0 

99 K PK UN-IP Úprava náteru a izolácie potrubia hod 4,000 0,000 0,000 20,0 

100 K PK V-NS Vypustenie a napustenie systému hod 20,000 0,000 0,000 20,0 

101 K PK ZaSP Zaregulovanie a skúšobná prevádzka hod 24,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: Ústredné vykurovanie - kotolňa

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 03.06.2013

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

713 Izolácie tepelné 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000

Ostatné Ostatné 0,000

HZS HZS 0,000

Celkom 0,000  
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

03.06.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

Plynoinštalácia , ZTI, areál.NTL plyn Nitra
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ROZPOČET             

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   Plynoinštalácia , ZTI, areál.NTL plyn           

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:               
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   HSV Práce a dodávky HSV       0,000   

  D   1 Zemné práce       0,000   

1 K 001 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 0,600 0,000 0,000 20,0 

2 K 001 
120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 

alebo výbušnín 
m3 0,600 0,000 0,000 20,0 

3 K 001 132201102 Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 m3 64,780 0,000 0,000 20,0 

4 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 64,780 0,000 0,000 20,0 

5 K 001 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m m3 21,780 0,000 0,000 20,0 

6 K 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 21,780 0,000 0,000 20,0 

7 K 001 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3 m3 43,000 0,000 0,000 20,0 

8 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 13,770 0,000 0,000 20,0 

9 M MAT 5833725100 Štrkopiesok 0-63 B m3 13,770 0,000 0,000 20,0 

  D   4 Vodorovné konštrukcie       0,000   

10 K 271 
451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 63 mm 
m3 8,010 0,000 0,000 20,0 

11 M MAT 5833725100 Štrkopiesok 0-63 B m3 8,010 0,000 0,000 20,0 

12 K 271 452311121 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10  m3 0,075 0,000 0,000 20,0 

  D   PSV Práce a dodávky PSV       0,000   

  D   713 Izolácie tepelné       0,000   

13 K 713 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 17,000 0,000 0,000 20,0 

14 M MAT 2837741539 Izolácia  Trubice  Tubolit 20/9-DG (172)  ARC-0022  Armacell  AZ FLEX m 17,000 0,000 0,000 20,0 
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  D   722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod       0,000   

15 K 721 722171113 Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch m 17,000 0,000 0,000 20,0 

16 K 721 
722171212 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7- 

kondenz 
m 19,000 0,000 0,000 20,0 

17 K 721 722172400 Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN  15 m 17,000 0,000 0,000 20,0 

18 M MAT 5511122600 Ventily k armaturám - priamy priechodný KE 83 T 1/2" ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

19 M MAT 5517400476 Spätný ventil  pre studenú vodu  Honeywell EA-  typ RV284- DN15 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

20 K 721 722220111 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

21 K 721 722290226 Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 17,000 0,000 0,000 20,0 

22 K 721 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m t 0,030 0,000 0,000 20,0 

  D   723 Zdravotechnika - plynovod       0,000   

23 M MAT 
5518000002 Armatúry závitové - plyn  Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  1/2"    IVAR   

č.80010012 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

24 M MAT 
5518000004 Armatúry závitové - plyn  Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  1"    IVAR   

č.80010100 
ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

25 M MAT 
5518000007 Armatúry závitové - plyn  Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  2"    IVAR   

č.80010200 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

26 M MAT 
5518000001 Armatúry závitové - plyn  Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  3/8"    IVAR   

č.80010038 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

27 K 721 
723150304 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 

D 31, 8/2,6 
m 1,600 0,000 0,000 20,0 

28 K 721 
723150306 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 

D 44, 5/2,6 
m 0,500 0,000 0,000 20,0 

29 K 721 
723150312 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 

D 57/2, 9 
m 2,300 0,000 0,000 20,0 

30 K 721 
723150316 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 

D 133/4, 5 
m 1,300 0,000 0,000 20,0 

31 K 721 723150369 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6 m 0,350 0,000 0,000 20,0 

32 K 721 723160206 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 súb 1,000 0,000 0,000 20,0 

33 K 721 723160336 Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 súb 1,000 0,000 0,000 20,0 

34 K 721 
723229102 Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné 

armatúry G 1/2 
súb 1,000 0,000 0,000 20,0 

35 K 721 723239101 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

36 K 721 723239103 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi  G 1 kus 2,000 0,000 0,000 20,0 

37 K 721 723239106 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 
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38 K 721 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m t 0,073 0,000 0,000 20,0 

  D   734 Ústredné kúrenie, armatúry.       0,000   

39 K 731 734421130 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

40 K 731 734494121 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

41 K 731 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,006 0,000 0,000 20,0 

  D   783 Dokončovacie práce - nátery       0,000   

42 K 783 
783424340 Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x 

email a základný náter 
m 4,700 0,000 0,000 20,0 

43 K 783 
783425350 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný 

náter 
m 0,350 0,000 0,000 20,0 

44 K 783 
783426260 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej jednonás. 1x email 

a základného náter 
m 1,300 0,000 0,000 20,0 

  D   M Práce a dodávky M       0,000   

  D   23-M Montáže potrubia       0,000   

45 K 923 230170002 Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 0,000 0,000 20,0 

46 K 923 230170012 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 89,000 0,000 0,000 20,0 

47 M MAT 1411104460 Rúrka bezšvíková 11353.1 so zosil 3LPE izol. (Bralen) - d57 /hr2,9 m 2,500 0,000 0,000 20,0 

48 K 923 230202005 Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 63 mm m 89,000 0,000 0,000 20,0 

49 K 923 230203006 Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D  63 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

50 K 923 230203164 Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D  63 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

51 M MAT 3412150690 Signálne káble CE 4mm2 m 92,000 0,000 0,000 20,0 

52 M MAT 2861600600 FRIALEN  Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

53 M MAT 2861616400 FRIALEN  elektrotvarovkové koleno 45° W 45°   PE 100 SDR 11 DN 63 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

54 M MAT 2861618500 FRIALEN  Elektrotvarovkové koleno 90st W90st  PE 100 SDR 11 DN 63 kus 3,000 0,000 0,000 20,0 

55 M MAT 
2861659500 FRIALEN  prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 

DN/R" 50/2" 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

56 M MAT 2861121400 PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8 nav bm 89,000 0,000 0,000 20,0 

57 M MAT 6286000001 Výstražná fólia na označ. plynovodov, žltá " POZOR PLYN" š=300mm m 90,000 0,000 0,000 20,0 

58 M MAT 2861660609 FRIALEN  Prechodka PE/oceľ USTR   PE 100 SDR 11 - D63/DN50 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

59 M MAT 4224351249p Skriňka plast. pre OMZ plynu -MIT I  Mitras  825x1380/355mm  Kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

60 M MAT 5926285000200 Izolačná zmraštitelná páska  RAYCHEM Flexclad II- C30-35mm ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

61 K 923 230203185 Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D  63 kus 3,000 0,000 0,000 20,0 

62 K 923 230203595 Montáž prechodky USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2" kus 1,000 0,000 0,000 20,0 
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63 K 923 230203595p Montáž prechodky USTR PE/oceľ  PE 100 SDR 11 D 63/2" kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

64 K 923 230210002 Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené m2 0,180 0,000 0,000 20,0 

65 K 923 
230210003 Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 

vrstvy 
m2 0,180 0,000 0,000 20,0 

66 K 923 230210013 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy m2 0,180 0,000 0,000 20,0 

67 K 923 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m 89,000 0,000 0,000 20,0 

68 K 923 230230076 Čistenie potrubí PN 386416 - do DN200 m 89,000 0,000 0,000 20,0 

  D   OST Ostatné       0,000   

69 K HZS HZS-001 Revízie hod 12,000 0,000 0,000 20,0 

70 K HZS M23-PPV Podiel pridružených výkonov % 0,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: Plynoinštalácia , ZTI, areál.NTL plyn

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum:

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

713 Izolácie tepelné 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000

M Práce a dodávky M 0,000

23-M Montáže potrubia 0,000

OST Ostatné 0,000

Celkom 0,000  
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

03.06.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

NTL pripojovací plynovod Nitra
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ROZPOČET             

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   NTL pripojovací plynovod           

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:   03.06.2013             
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   HSV Práce a dodávky HSV       0,000   

  D   1 Zemné práce       0,000   

1 K 001 132201102 Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 m3 0,720 0,000 0,000 20,0 

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 0,720 0,000 0,000 20,0 

3 K 001 
162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť 

nad 2500 do 3000 m 
m3 0,240 0,000 0,000 20,0 

4 K 001 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3 m3 0,480 0,000 0,000 20,0 

5 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 0,150 0,000 0,000 20,0 

6 M MAT 5833725100 Štrkopiesok 0-63 B m3 0,150 0,000 0,000 20,0 

  D   4 Vodorovné konštrukcie       0,000   

7 K 271 
451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 63 mm 
m3 0,090 0,000 0,000 20,0 

8 M MAT 5833725100 Štrkopiesok 0-63 B m3 0,090 0,000 0,000 20,0 

  D   PSV Práce a dodávky PSV       0,000   

  D   723 Zdravotechnika - plynovod       0,000   

9 M MAT 
5518000006 Armatúry závitové - plyn  Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka  6/4"    IVAR   

č.80010112 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

10 K 721 
723239105 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 

6/4 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

  D   M Práce a dodávky M       0,000   

  D   23-M Montáže potrubia       0,000   

11 K 923 230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 0,000 0,000 20,0 
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12 K 923 230170011 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 m 2,700 0,000 0,000 20,0 

13 M MAT 1412080900 Rúrka bezšvíková 11353.0 , vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 2,9 mm m 0,900 0,000 0,000 20,0 

14 M MAT 1412534600 Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 82,5mm, hrúbka steny 3,6 mm m 1,400 0,000 0,000 20,0 

15 K 923 
230202104 Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dľžka prípojky 

do 30 m. D 50 mm 
m 2,700 0,000 0,000 20,0 

16 M MAT 3412150690 Signálne káble CE 4mm2 m 3,000 0,000 0,000 20,0 

17 M MAT 
2861659400 FRIALEN  prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 

DN/R" 50/11/2" 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

18 M MAT 2861660608 FRIALEN  Prechodka PE/oceľ USTR   PE 100 SDR 11 - D50/DN40 kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

19 M MAT 592628500004 Manžety  izolačné pre T-kus RAYCHEM  Termofit HTTE- DN50 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

20 M MAT 5926285000200 Izolačná zmraštitelná páska  RAYCHEM Flexclad II- C30-35mm ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

21 M MAT 4224351501 Odbočkový T- kus ocel., navrovací -   DN40 Kus 1,000 0,000 0,000 20,0 

22 M MAT 2861121300 PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 50 x 4.6 nav bm 2,700 0,000 0,000 20,0 

23 M MAT 2861121620 Rúrka flexibilná PE D 80 mm m 1,400 0,000 0,000 20,0 

24 M MAT 6286000001 Výstražná fólia na označ. plynovodov, žltá " POZOR PLYN" š=300mm m 1,000 0,000 0,000 20,0 

25 K 923 
230203594 Montáž prechodky USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 

1/2" 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

26 K 923 
230203604 Montáž prechodky USTR PE/oceľ s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 

1/2" 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

27 K 923 230210002 Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené m2 0,250 0,000 0,000 20,0 

28 K 923 
230210003 Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 

vrstvy 
m2 0,250 0,000 0,000 20,0 

29 K 923 230210012 Ručné opláštenie natavením - zosilnené m2 0,250 0,000 0,000 20,0 

30 K 923 230210013 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy m2 0,250 0,000 0,000 20,0 

31 K 923 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m 2,700 0,000 0,000 20,0 

32 K 923 230230076 Čistenie potrubí PN 386416 - do DN200 m 2,700 0,000 0,000 20,0 

33 K 923 R- polož. N1 Prepoj na  NTL plynovod  DN100 subor 1,000 0,000 0,000 20,0 

  D   OST Ostatné       0,000   

34 K HZS HZS-001 Revízie hod 12,000 0,000 0,000 20,0 

35 K HZS M23-PPV Podiel pridružených výkonov % 0,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: NTL pripojovací plynovod

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum:

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 0,000

M Práce a dodávky M 0,000

23-M Montáže potrubia 0,000

OST Ostatné 0,000

Celkom 0,000  
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KRYCÍ LIST 

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

03.06.2013

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00

VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE 

PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Výstavba novej kotolne

Elektroinštalácia Nitra
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ROZPOČET             

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE           

Objekt: Výstavba novej kotolne             

Časť:   Elektroinštalácia             

JKSO:                   
                    

Objednávateľ:                 

Zhotoviteľ:                 

Dátum:   03.06.2013             
                    

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Sadzba 

DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   M Práce a dodávky M       0,000   

  D   21-M1 Montážne práce a materiál       0,000   

1 M MAT 34101 Kábel  CYKY - O  3 x 1,5 m 3,000 0,000 0,000 20,0 

2 K 921 21001 Montáž - kábel  CYKY - O  3 x 1,5    m 3,000 0,000 0,000 20,0 

3 M MAT 34102 Kábel  CYKY - J  3 x 1,5 m 50,000 0,000 0,000 20,0 

4 K 921 21002 Montáž - Kábel  CYKY - J  3 x 1,5 m 50,000 0,000 0,000 20,0 

5 M MAT 34103 Kábel  CYKY - J   3 x 2,5 m 25,000 0,000 0,000 20,0 

6 K 921 21003 Montáž - Kábel  CYKY - J   3 x 2,5 m 25,000 0,000 0,000 20,0 

7 M MAT 34104 Kábel JYTY - O  2 x 1,0 m 60,000 0,000 0,000 20,0 

8 K 921 21004 Montáž - Kábel JYTY - O  2 x 1,0 m 60,000 0,000 0,000 20,0 

9 M MAT 34105 Vodič  CYY  10 ZŽ m 20,000 0,000 0,000 20,0 

10 K 921 21005 Montáž - Vodič  CYY  10 ZŽ m 20,000 0,000 0,000 20,0 

11 M MAT 34106 Káblový  žľab  62/ 50/ 2 m ks 6,000 0,000 0,000 20,0 

12 K 921 21006 Montáž - Káblový  žľab  62/ 50/ 2 m m 12,000 0,000 0,000 20,0 

13 M MAT 34107 Kryt  žľabu  62 ks 6,000 0,000 0,000 20,0 

14 M MAT 34108 Podpera  k  žľabu  veľ. 62 ks 10,000 0,000 0,000 20,0 

15 M MAT 34109 Koleno  žľabu  62 vrátane krytu ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

16 M MAT 34110 T kus  žľabu  62  vrátane krytu ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

17 K 921 21010 Vŕtanie  otvoru  do  žľabu ks 10,000 0,000 0,000 20,0 

18 M MAT 34111 Vývodka  upchávková  P  13,5 ks 10,000 0,000 0,000 20,0 

19 K 921 21011 Montáž - Vývodka  upchávková  P  13,5 ks 10,000 0,000 0,000 20,0 
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20 M MAT 34112 Trubka  8025FA / 3 m ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

21 K 921 21012 Montáž - Trubka  8025FA / 3 m m 3,000 0,000 0,000 20,0 

22 M MAT 34113 Príchytka  5313 ks 12,000 0,000 0,000 20,0 

23 M MAT 34114 Lišta  LV 13 x 18 HD ks 12,000 0,000 0,000 20,0 

24 K 921 21014 Montáž - Lišta  LV 13 x 18 HD m 24,000 0,000 0,000 20,0 

25 M MAT 34115 Rozvádzač  RH ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

26 K 921 21015 Rozvádzač  RH     -    úprava súb 1,000 0,000 0,000 20,0 

27 M MAT 34116 Regulátor  VITOTRONIC - dodávka  ÚK ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

28 K 921 21016 Regulátor  VITOTRONIC - dodávka  ÚK     -    montáž  a  zapojenie súb 1,000 0,000 0,000 20,0 

29 M MAT 34117 Popis  prístrojov  a  motorov ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

30 K 921 21018 Zapojenie  káblu  do  5 x 4 mm2 ks 4,000 0,000 0,000 20,0 

31 M MAT 34118 Škatuľa 6455 - 11P / 2 ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

32 K 921 21019 Montáž - Škatuľa 6455 - 11P / 2 ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

33 M MAT 34119 Svietidlo žiarivkové 1 x 36W, 230V, IP 65 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

34 K 921 21020 Montáž - Svietidlo žiarivkové 1 x 36W, 230V, IP 65 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

35 M MAT 
34121 Záblesková  signalizácia  AMICUS  OS WE 817 100 68,  230V AC, oranžová, 

IP65 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

36 K 921 21021 Montáž - Záblesková  signalizácia  AMICUS  OS WE 817 100 68,  230V AC, ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

37 M MAT 34122 Svorkovnica štvorpólová typ 6303-13 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

38 K 921 21022 Montáž a zapojenie  - Svorkovnica štvorpólová typ 6303-13 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

39 M MAT 34123 Vypínač  v  skrinke, radenie 1,  IP  55,  10A,  230V ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

40 K 921 21023 Montáž a zapojenie  - Vypínač  v  skrinke, radenie 1,  IP  55,  10A,  230V ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

41 M MAT 34124 Zásuvka  v  škatuli, IP  55,  16A,  230V ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

42 K 921 21024 Montáž a zapojenie  - Zásuvka  v  škatuli, IP  55,  16A,  230V ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

43 M MAT 34125 Istič  PL7 - B 10 / 1 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

44 K 921 21025 Montáž a zapojenie  - Istič  PL7 - B 10 / 1 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

45 M MAT 34126 Prúdový  chránič  s  nadprúdovou  ochranou  PFL7 -  16 / 1N / B / 003 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

46 K 921 
21026 Montáž a zapojenie  - Prúdový  chránič  s  nadprúdovou  ochranou  PFL7 -  16 / 

1N / B / 003 
ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

47 M MAT 34127 Regulátor  tlaku typ 16 - 160 kPa, typ 612 146 023 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

48 K 921 21027 Montáž a zapojenie  - Regulátor  tlaku typ 16 - 160 kPa, typ 612 146 023 ks 1,000 0,000 0,000 20,0 

49 M MAT 34128 Snímač  teploty - dodávka  technológie ks 2,000 0,000 0,000 20,0 
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50 K 921 21028 Montáž a zapojenie  - Snímač  teploty - dodávka  technológie ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

51 M MAT 34129 Vodič  FeZn 8 kg 2,000 0,000 0,000 20,0 

52 K 921 21029 Montáž - Vodič  FeZn 8 m 5,000 0,000 0,000 20,0 

53 M MAT 34130 Vodič  FeZn 10 kg 3,250 0,000 0,000 20,0 

54 K 921 21030 Montáž - Vodič  FeZn 10 m 5,000 0,000 0,000 20,0 

55 M MAT 34131 Podpera  PV21 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

56 M MAT 34132 Svorka  SP  1 ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

57 M MAT 34133 Svorka  SS ks 5,000 0,000 0,000 20,0 

58 K 921 21033 Montáž svoriek ks 9,000 0,000 0,000 20,0 

59 M MAT 34134 Hmoždinka   8 mm ks 20,000 0,000 0,000 20,0 

60 K 921 21034 Montáž - Hmoždinka   8 mm ks 20,000 0,000 0,000 20,0 

61 K 921 21035 Vŕtanie otvoru ks 20,000 0,000 0,000 20,0 

62 K 921 21036 Pomocná  nosná  konštrukcia  do  váhy  10 kg - zhotovenie  a  montáž ks 3,000 0,000 0,000 20,0 

63 M MAT 34137 Požiarna tesniaca  hmota ks 2,000 0,000 0,000 20,0 

64 K 921 21037      -    prechod  stenou m2 0,200 0,000 0,000 20,0 

65 K 921 21038 Podružný  materiál % 0,000 0,000 0,000 20,0 

66 K 921 21039 Montážne  práce hod 10,000 0,000 0,000 20,0 

67 K 921 21040 Práce  nekryté  cenníkom hod 6,000 0,000 0,000 20,0 

  D   46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach       0,000   

68 K 946 46001 Vytýčenie  trasy m 5,000 0,000 0,000 20,0 

69 K 946 46002 Sňatie  ornice m3 0,500 0,000 0,000 20,0 

70 K 946 46003 Hĺbenie  káblovej  ryhy  35 x 80 cm,  tr 3  m 5,000 0,000 0,000 20,0 

71 K 946 46004 Zásyp  ryhy m 5,000 0,000 0,000 20,0 

72 K 946 46005 Provizórna  úprava  terénu m 5,000 0,000 0,000 20,0 

73 K 946 46006 Definitívna  úprava  terénu m 5,000 0,000 0,000 20,0 

74 K 946 46099 Dopravné a presun % 0,000 0,000 0,000 20,0 

  D   OST Ostatné       0,000   

75 K HZS HZS000901 Odborná  prehliadka  a  skúška hod 24,000 0,000 0,000 20,0 

        Celkom       0,000   
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ KOTOLNE V ADMIN.BUDOVE PRACOVISKA ŠÚ V NITRE

Objekt: Výstavba novej kotolne

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum:

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

M Práce a dodávky M 0,000

21-M1 Montážne práce a materiál 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,000

OST Ostatné 0,000

Celkom 0,000  
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ČASŤ D 
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK a PRAVIDLO JEHO UPLATNENIA 

 
 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
 

1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky 
v eurách s DPH. 

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky 
v eurách s DPH. 

3. V prípade rovnosti najnižšej ceny za celý predmet zákazky rozhodne o poradí najnižšia cena za časť 
rozpočtu: Ústredné vykurovanie – kotolňa. 
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Príloha č. 1 k SP 
 
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
 
1. Obchodné meno uchádzača:  
 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 
 

3. Názov predmetu zákazky: Výstavba novej plynovej kotolne v administratívnej budove 
Štatistického úradu  SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre 

 
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom: 
 

Položka Cena v eurách 

bez DPH 

DPH v eurách Cena celkom 

v eurách s 

DPH 

1. Výstavba novej plynovej 

kotolne v administratívnej budove ŠÚ 

SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre  

   

Celková cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH  

 
 
 
 
 
Dátum:  

_________________________________ 
     odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača 


